
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OURO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO/SC

DATA

0.0

PROJETO:

BDI:Rua Aníbal Dambros, 35

9322884-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-04/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-04/2024   SEINFRA-10/2023

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DAS RUAS ANÍBAL DAMBRÓS E DOUTOR JÚLIO DE
CASTILHOS

LOCALIZAÇÃO:

07/06/2024

ART de Orçamento:

483.871,93

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

1 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ANÍBAL DAMBRÓS
Total do Item 177.865,94

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 305,00SINAPI M2 250,00 1.372,5022,00

99064 83,11Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 46,5422,00

AMMOC-0010-C
2,00Elevação de poços de visita 676,47

Composição
Própria

un 554,48 1.352,9422,00

AMMOC-0086-C
83,11

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 1.065,4722,00

Total do Item 3.837,45

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
12,47Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 16,14

Composição
Própria

m 13,23 201,2722,00

Total do Item 201,27

1.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

C2940 84,08Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 1.247,7522,00

100982 84,08
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,14SINAPI M3 9,13 936,6522,00

95875 168,16
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 506,1622,00

Total do Item 2.690,56

1.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

102276 98,18
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,49SINAPI M3 13,52 1.618,9922,00

100978 98,18
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 847,2922,00

95875 196,36
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 591,0422,00

102355 4,91Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,78SINAPI M3 181,79 1.088,9422,00

100978 4,91
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 42,3722,00

95875 9,82
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 29,5622,00

Total do Item 4.218,19

1.5 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
6,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.137,45
Composição

Própria
un 2.571,68 18.824,7022,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DAS RUAS ANÍBAL DAMBRÓS E DOUTOR JÚLIO DE
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CÓDIGO
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ITEM
FONTE% BDI

92219 97,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,91SINAPI M 167,96 19.876,2722,00

Total do Item 38.700,97

1.6 REATERRO

4718 81,77
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 10.724,1422,00

100978 81,77

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 705,6822,00

95875
1.635,40Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 4.922,5522,00

Total do Item 16.352,37

1.7 BASE E SUB-BASE

4741 16,70Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 123,23SINAPI M3 101,01 2.057,9422,00

100978 16,70

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 144,1222,00

95875 334,00
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 1.005,3422,00

Total do Item 3.207,40

1.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 19,95
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 1.277,8022,00

7156 556,60
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 16.597,8122,00

34479 67,67
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 781,65SINAPI M3 640,70 52.894,2622,00

AMMOC-0035-C
67,67

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

319,69
Composição

Própria
M3 262,04 21.633,4222,00

AMMOC-0013-C
556,60

Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,38
Composição

Própria
m2 6,87 4.664,3122,00

97114 249,21Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 124,6122,00

97120 62,93
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,65SINAPI KG 9,55 733,1322,00

Total do Item 97.925,34

1.9 Meio-fio

94263 92,02
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
44,88SINAPI M 36,79 4.129,8622,00

Total do Item 4.129,86

1.10 SINALIZAÇÃO

102512 167,34
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,87SINAPI M 5,63 1.149,6322,00

102512 86,37
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,87SINAPI M 5,63 593,3622,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DAS RUAS ANÍBAL DAMBRÓS E DOUTOR JÚLIO DE
CASTILHOS
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ART de Orçamento:

483.871,93

CÓDIGO
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Tipo

ITEM
FONTE% BDI

102512 507,42
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,87SINAPI M 5,63 3.485,9822,00

AMMOC-0015-C
2,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,53

Composição
Própria

un 337,32 823,0622,00

AMMOC-0017-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,50

Composição
Própria

un 451,23 550,5022,00

Total do Item 6.602,53

2 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA DOUTOR JÚLIO DE CASTILHO
Total do Item 306.005,99

2.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 305,00SINAPI M2 250,00 1.372,5022,00

99064 181,11Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 101,4222,00

AMMOC-0086-C
181,11

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 2.321,8322,00

Total do Item 3.795,75

2.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
27,17Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 16,14

Composição
Própria

m 13,23 438,5222,00

Total do Item 438,52

2.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

101126 26,31
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020 16,58SINAPI M3 13,59 436,2222,00

102276 156,89
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,49SINAPI M3 13,52 2.587,1222,00

100978 183,20
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 1.581,0222,00

95875 366,40
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 1.102,8622,00

102355 7,84Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,78SINAPI M3 181,79 1.738,7622,00

100978 7,84
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 67,6622,00

95875 15,68
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 47,2022,00

96385 156,87
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente

argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 14,80SINAPI M3 12,13 2.321,6822,00

Total do Item 9.882,52

2.4 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
3,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.137,45
Composição

Própria
un 2.571,68 9.412,3522,00

92219 153,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,91SINAPI M 167,96 31.351,2322,00
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CÓDIGO
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Tipo

ITEM
FONTE% BDI

AMMOC-0195-C
2,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.035,50
Composição

Própria
UND 1.668,44 4.071,0022,00

AMMOC-0269-C
2,00

Caixa coletora de sarjeta em concreto armado e tampa em concreto
armado - tipo 1

2.286,26
Composição

Própria
UND 1.873,98 4.572,5222,00

94284 168,00
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho

curvo, 45 cm base x 15 cm altura. af_01/2024
87,89SINAPI M 72,04 14.765,5222,00

102737 1,00
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com

esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021 1.399,38SINAPI UN 1.147,03 1.399,3822,00

Total do Item 65.572,00

2.5 REATERRO

4718 116,74
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 15.310,4522,00

100978 116,74

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 1.007,4722,00

95875
2.334,80Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 7.027,7522,00

Total do Item 23.345,67

2.6 BASE E SUB-BASE

96396 104,03
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 224,61SINAPI M3 184,11 23.366,1822,00

100978 104,03

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 897,7822,00

95875
2.080,60Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 6.262,6122,00

Total do Item 30.526,57

2.7 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 43,47
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 2.784,2522,00

7156 19,55
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 582,9822,00

34479 124,84
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 781,65SINAPI M3 640,70 97.581,1922,00

AMMOC-0035-C
124,84

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

319,69
Composição

Própria
M3 262,04 39.910,1022,00

AMMOC-0013-C 1.040,31Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,38
Composição

Própria
m2 6,87 8.717,8022,00

97114
1.219,00

Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 609,5022,00

Total do Item 150.185,82

2.8 Meio-fio

94263 199,95
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
44,88SINAPI M 36,79 8.973,7622,00

Total do Item 8.973,76

2.9 SINALIZAÇÃO
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102512 183,50
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,87SINAPI M 5,63 1.260,6522,00

102512 371,50
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,87SINAPI M 5,63 2.552,2122,00

102512
1.109,50Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,87SINAPI M 5,63 7.622,2722,00

AMMOC-0015-C
2,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,53

Composição
Própria

un 337,32 823,0622,00

AMMOC-0017-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,50

Composição
Própria

un 451,23 550,5022,00

AMMOC-0016-C
1,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
476,69

Composição
Própria

un 390,73 476,6922,00

Total do Item 13.285,38
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro - CREA 201.019-5

483.871,93Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com APÊNDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - A instalação de Banheiro Químico ítem 1,4 durante a execução conforme necessidade, medido de acordo com o período de implantação.
11 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
12 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
13 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Samae para acompanhamento dos serviços.
14 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
15 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
16 - Valor do CAP 50/70 atualizado conforme aumento da Petrobrás em 30/04/2021.
17 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.
18 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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