

**AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE**

**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA INSTALAÇÃO DE  
TERÇAS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE MAQUINAS DE  
OURO-SC**

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO–SC  
OBRA: TERÇAS DE COBERTURA GARAGEM DE MÁQUINAS  
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL, BAIRRO KLEINUBING – OURO-SC  
ENGº RESPONSÁVEL ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO – CREA/SC 105.295-8

Ouro, agosto de 2019



## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO .....</b>	<b>3</b>
1.1	GENERALIDADES .....	3
1.2	SERVIÇOS INICIAIS .....	4
<b>2.</b>	<b>COBERTURA.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>4</b>

## 1. SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos a instalação de Terças na Obra da Garagem de Máquinas de Ouro – SC.

### 1.1 GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

## 1.2 SERVIÇOS INICIAIS

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) Alvará de construção;
- c) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

## 2. COBERTURA

A estrutura metálica do telhado será entregue pela empresa principal da Obra, a instalação das Terças deverá acompanhar o andamento da obra acordando com o Município e a Empresa o momento da execução, o dimensionamento e afastamentos estão descritos em planta.

## 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens:

- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.
- O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de planejamento da prefeitura de Ouro. Deverá ser mantido na obra e preenchido diariamente.