

Proprietário: AMMOC		Orçamento nº 024.2015					
Obra/Serviços: Assentamento de Pisos		Orçamento Quantitativo					
Email: zulian@ammoc.com.br		Inscrição estadual nº 253.938.023					
Fone : (49) 3522-2800		CNPJ : 03.377.072/0001-40					
		Município : Herval d'Oeste - SC					
Empresa proponente : ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ Total. MO+MAT					
Endereço : Rua Antonio Bevilacqua nº 30 - Centro - Cep 89610 000		R\$ Total MO					
CREA SC nº 052292-8		R\$ Unit. MO					
Fone / Fax : (49) 3551-8600		R\$ Total. Materiais					
Email: engenharia02@andradeconstrucoes.com.br		R\$ Unit. Materiais					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Total. Materiais	R\$ Unit. MO	R\$ Total MO	R\$ Total MO+MAT
1	Assentamento e fornecimento de lajota podotátil e= 2,50cm com argamassa ACIII	m ²	1	51,35	25,00	51,35	76,35
2	Assentamento e fornecimento de lajota em concreto e = 2,50cm convencional com argamassa ACIII	m ²	1	50,00	25,00	50,00	75,00
Total Geral da Construção							
					MO	MAT	TOTAL
					101,35	101,35	202,70
					50%	50%	100%

OBSERVAÇÕES:

1. Impostos, fretes e demais encargos, já incluso no preço orçado
2. Informamos que na contratação global de obra (mão-de-obra e materiais) não incide ICMS sobre o material conf. Art. 6 inc. V do RICMS/SC e art. 7 paragrafo 2º inc. I da lei complementar 116/2003.
4. Condições de Pagamento: Etapas mensais;
5. Validade da proposta: 30dias;

RELAÇÃO DE IMPOSTOS S/ NOTA FISCAL DE MAO-DE-OBRA EMATERIAIS

Imposto de renda sobre o lucro	25,00%
Contribuição social sobre o lucro	9,00%
PIS sobre faturamento	0,65%
COFINS sobre faturamento	3,00%
ISS sobre a mão-de-obra	2,00%
INSS patronal sobre salários	28,00%
Frete CIF	0,00%
FGTS sobre salários	8,00%

Não estão incluso no orçamento os seguintes serviços:

KARINA ANTONELLO
Eng. Civil - Crea-SC 86.250-9
Responsável Técnico

Herval d'Oeste, 26 de fevereiro de 2015