ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO RIGIDA DAS RUAS ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE
PROJETO: CASTILHOS 07/06/2024
LOCALIZACAO: Rua Anibal Dambros, 35 BDI: | 0.0
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composicdo Propria-04/2024 SEINFRA-10/2023 483.871,93
IART de Orgamento: 9322884-3

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PREGO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNITARIO % BDI UNITARIO

> FONTE PREGCO TO
Tipo CODIGO

Total do Item 177.865,94

SINAPI 4813 Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada M2 4,50 250,00 22,00 305,00 1.372,50

SINAPI 99064 Locacéo de pavimentagéo M 83,11 0,46 22,00 0,56 46,54

Composi¢do | AMMOC-0010-C

Prépria Elevagéo de pocos de visita un 2,00 554,48 22,00 676,47 1.352,94

Composicéo AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagéo, incluindo topografia, memoriais de

Prépria calculo, volumes e apresentacao. M 83,11 10,51 22,00 12,82 1.065,47

Total do ltem 3.837,45

Composigdo | AMMOC-0034-C

Prépria Sinalizagéo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone m 12,47 13,23 22,00 16,14 201,27

Total do Item 201,27

SEINFRA C2940 Retirada de pavimentagéo em paralelepipedo ou pedra tosca M2 84,08 12,16 22,00 14,84 1.247,75

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 84,08 9,13 22,00 11,14 936,65
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

168,16 2,47 22,00 3,01 506,16

Total do Item 2.690,56

Escavacéo mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira
SINAPI 102276 hidraulica, larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais M3 98,18 13,52 22,00 16,49 1.618,99
com alto nivel de interferéncia

Carga, manobra e descarga de material removido em caminh&o

SINAPI 100978 . P M3 98,18 7,07 22,00 8,63 847,29
basculante - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 95875 Transporte de material removido com caminhdo basculante, dmt = 2 km M?’:;(K 196,36 247 22,00 301 591,04
SINAPI 102355 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico M3 4,91 181,79 22,00 221,78 1.088,94
SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de material re'mov!do,enj caminh&o M3 491 707 22,00 8,63 42,37
basculante - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 95875 Transporte de material removido com caminhdo basculante, dmt = 2 km M?’:;(K 982 247 22,00 301 29,56
Total do ltem 4.218,19

Composi¢do | AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de ago em barra de ferro

Propria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1 un 6,00 2.571,68 22,00 3.137,45 18.824,70
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO RIGIDA DAS RUAS ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE
PROJETO: CASTILHOS 07/06/2024
LOCALIZACAO: Rua Anibal Dambros, 35 BDI: | 22.0
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composigao Propria-04/2024 SEINFRA-10/2023 483.871,93
IART de Orgamento: 9322884-3

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

“ 9 P
UNITARIO % BDI UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

; FONTE PRECO TOTAL
(e{e]][c]0]

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento. af_12/2015

M 97,00 167,96 22,00 204,91 19.876,27

Total do Item 38.700,97

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 4718 M3 81,77 107,50 22,00 131,15 10.724,14
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 81,77 707 22,00 863 705,68

af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.635,40

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 22,00 301 492255

Total do ltem 16.352,37

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 16,70 101,01 22,00 123,23 2.057,94

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 16,70 .07 22,00 863 144,12
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M | 38400 247 22,00 301 1.005,34
Total do ltem 3.207,40

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para pavimentagdo em

SINAPI 1346 M2 19,95 52,50 22,00 64,05 1.277,80
concreto em chapa de compensado
SINAPI 7156 Armag&o para execucado de pavugtelnézcao em concreto, com uso de tela M2 556,60 24,44 22,00 20,82 16.507.81
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita O e 1,
SINAPI 34479 slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) M3 67,67 640,70 22,00 781,65 52.894,26
Composlu;ao AMMOC-0035-C Langamento, acabamento, adensamento para pavimentagdo em M3 67,67 262,04 22,00 319,69 21.633,42
Prépria concreto
Compos_n;ao AMMOC-0013-C Cura quimica para paw(nento de co_ncreto - a~pllca¢;ao manual com m2 556,60 6.87 22,00 8.38 4.664,31
Propria borrifador de baixa presséo
SINAPI 97114 Execucéo de juntas de dilatacédo para pavimentos de concreto M 249,21 0,41 22,00 0,50 124,61
SINAPI 97120 Barras de ligacéo, ago ca-50 lde 10 mm, para execucao de pavimento de KG 62,93 955 22,00 11,65 733,13
concreto — fornecimento e instalagdo. af_04/2022
Total do Item 97.925,34

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco com extrusora, 13 cm base x

SINAPI 94263 22 cm altura.

M 92,02 36,79 22,00 44,88 4.129,86

Total do ltem 4.129,86

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
SINAPI 102512 com microesferas de vidro - linha continua amarela M 167,34 5,63 22,00 6,87 1.149,63

SINAPI 102512 Sinalizacao horlzpntal com tinta r_etrorre_ﬂetlva a t?ase de resina acrilica M 86,37 563 22,00 6.87 503,36
com microesferas de vidro - linha continua branca
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO RIGIDA DAS RUAS ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE
PROJETO: CASTILHOS 07/06/2024
LOCALIZACAO: Rua Anibal Dambros, 35 BDI: | 22.0
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composigao Propria-04/2024 SEINFRA-10/2023 483.871,93
IART de Orgamento: 9322884-3

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

“ 9 P
UNITARIO % BDI UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

; FONTE PRECO TOTAL
(e{e]][c]0]

SINAPI 102512 Sinalizacao honzo_ntal com tinta re_trorref_letlva a b:a\se de resina acrilica M 507,42 563 22,00 6.87 3.485,98
com microesferas de vidro - linha continua preta

Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco

Composigdo | AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 2,00 337,32 22,00 411,53 823,06

Prépria

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago

Composicdo AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 1,00 451,23 22,00 550,50 550,50

Prépria

Total do Item 6.602,53

Total do Item 306.005,99

SINAPI 4813 Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada M2 4,50 250,00 22,00 305,00 1.372,50

SINAPI 99064 Locagéo de pavimentagéo M 181,11 0,46 22,00 0,56 101,42

Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topografia, memoriais de

- = M 181,11 10,51 22,00 12,82 2.321,83
Prépria calculo, volumes e apresentacéo.

Total do Item 3.795,75

Composicdo | AMMOC-0034-C

Prépria Sinalizagéo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone m 27,17 13,23 22,00 16,14 438,52

Total do Item 438,52

Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
SINAPI 101126 categoria com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). af_07/2020 M3 26,31 13,59 22,00 16,58 436,22

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira
SINAPI 102276 hidraulica, larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais M3 156,89 13,52 22,00 16,49 2.587,12
com alto nivel de interferéncia

Carga, manobra e descarga de material removido em caminh&@o

SINAPI 100978 basculante - carga com escavadeira hidraulica M3 183,20 7.07 22,00 863 1.581,02

SINAPI 95875 Transporte de material removido com caminh&o basculante, dmt = 2 km M’o’:AXK 366,40 247 22,00 301 1.102,86

SINAPI 102355 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico M3 7,84 181,79 22,00 221,78 1.738,76

SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de material re_mov!do,em caminh&o M3 784 707 22,00 8,63 67,66

basculante - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 95875 Transporte de material removido com caminh&o basculante, dmt = 2 km M’o’:AXK 15,68 247 22,00 301 47,20
Execucéo e compactagédo de aterro com solo predominantemente

SINAPI 96385 argiloso - exclusive solo, escavacéo, carga e transporte. af_11/2019 M3 156,87 12,13 22,00 14,80 2.321,68

Total do ltem 9.882,52

Composigdo | AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de ago em barra de ferro

Propria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1 un 3,00 2.571,68 22,00 3.137,45 9.412,35
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
SINAPI 92219 400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias - M 153,00 167,96 22,00 204,91 31.351,23

fornecimento e assentamento. af_12/2015
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

o . i . DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO RIGIDA DAS RUAS ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE 07/06/2024
CASTILHOS
LOCALIZACAO: Rua Anibal Dambros, 35 BDI: | 22.0
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composigao Propria-04/2024 SEINFRA-10/2023 483.871,93

IART de Orgamento: 9322884-3

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

“ 9 P
UNITARIO % BDI UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

; FONTE PRECO TOTAL
(e{e]][c]0]

Composicdo | AMMOC-0195-C | Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -

- . UND 2,00 1.668,44 22,00 2.035,50 4.071,00
Propria tipo 1
Composicao AMMOC-0269-C Caixa coletora de sarjeta em concreto armado e tampa em concreto
Propria armado - tipo 1 UND 2,00 1.873,98 22,00 2.286,26 4.572,52
Execucéo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho
SINAPI 94284 curvo, 45 cm base x 15 cm altura, af_01/2024 M 168,00 72,04 22,00 87,89 14.765,52
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com
SINAPI 102737 esconsidade de 0°, incluindo formas e materiais. af_07/2021 UN 1,00 1.147,03 22,00 1.399,38 1.399,38
Total do Item 65.572,00

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 4718 M3 116,74 107,50 22,00 131,15 15.310,45
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 116,74 707 22,00 863 1.007.47

af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.334,80

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 241 22,00 3,01 7.027,75

Total do ltem 23.345,67

Execucgdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentacédo de
SINAPI 96396 brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 104,03 184,11 22,00 224,61 23.366,18

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 104,03 707 22,00 8,63 897,78
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.080,60
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 22,00 301 6.262,61
Total do ltem 30.526,57

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para pavimentagdo em

SINAPI 1346 M2 43,47 52,50 22,00 64,05 2.784,25
concreto em chapa de compensado
SINAPI 7156 Armag&o para execucado de pavugtelnézqao em concreto, com uso de tela M2 1955 24,44 22,00 20,82 582,98
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita O e 1,

SINAPI 34479 slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) M3 124,84 640,70 22,00 781,65 97.581,19
Composlu;ao AMMOC-0035-C Langamento, acabamento, adensamento para pavimentagdo em M3 124,84 262,04 22,00 319,69 39.910.10

Prépria concreto
Compos_n;ao AMMOC-0013-C Cura quimica para paw(nento de co_ncreto - a~pllca¢;ao manual com m2 1.040,31 6,87 22,00 8,38 8.717,80

Propria borrifador de baixa presséo

~ . " ~ . 1.219,00
SINAPI 97114 Execucéo de juntas de dilatacédo para pavimentos de concreto M 0,41 22,00 0,50 609,50
Total do Item 150.185,82

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco com extrusora, 13 cm base x

SINAPI 94263 22 cm altura.

M 199,95 36,79 22,00 44,88 8.973,76

Total do Item 8.973,76

A PREENCHER | A PREENCHER | Ouro - SC
CEP: 00000000 | Telefone: 0000000000 | E-mail: suporte@engegov.com.br

Pagina: 4



PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO RIGIDA DAS RUAS ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE
PROJETO: CASTILHOS 07/06/2024
LOCALIZACAO: Rua Anibal Dambros, 35 BDI: | 22.0
SINAPI-04/2024 SINAPI-02/2024 Composigao Propria-04/2024 SEINFRA-10/2023 483.871,93
IART de Orgamento: 9322884-3

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS % BDI FONTE PRECO TOTAL

UNITARIO UNITARIO

CODIGO

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
SINAPI 102512 com microesferas de vidro - linha continua amarela M 183,50 5,63 22,00 6,87 1.260,65
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
SINAPI 102512 com microesferas de vidro - linha continua branca M 371,50 563 22,00 6.87 2552.21
SINAPI 102512 Sinalizacao honzqntal com tinta rgtrorreflet|va a bgse de resina acrilica M 1.109,50 563 22,00 6.87 7.622.27
com microesferas de vidro - linha continua preta
. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Cogwrg:filgao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 2,00 337,32 22,00 411,53 823,06
. g : Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago
Cogzgﬁgao AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 1,00 451,23 22,00 550,50 550,50
o y y Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
Coggoiigao AMMOC-0016-C aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto un 1,00 390,73 22,00 476,69 476,69
p! magro
Total do Item 13.285,38

Total do orgcamento 483.871,93

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orgamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendagcéo da fiscalizagdo
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apés a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizag&o de obra devem ser colocadas de acordo com APENDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalizag&o devera rigorosamente seguir os padrées da legislag&o vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracdo e servigos do contrato.
10 - Ainstalagéo de Banheiro Quimico item 1,4 durante a execugéo conforme necessidade, medido de acordo com o periodo de implantag&o.
11 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demoligdes. E efetuar a devida comunicagéo para acompanhamento da fiscalizag&o.
12 - Para a realizagao da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execucao.
13 - Para a realizacdo das escavacgdes a empresa devera informar o Samae para acompanhamento dos servigos.
14 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
15 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servico.
16 - Valor do CAP 50/70 atualizado conforme aumento da Petrobras em 30/04/2021.
17 - Os quantitativos dever&o ser confirmados na memédria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizacdo.
18 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro - CREA 201.019-5
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