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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de PAVIMENTAGAO EM CONCRETO das ruas ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE
CASTILHOS, localizadas no municipio de OURO — SC. A pavimentacdo dessas vias tem o
objetivo de interligar vias existentes do municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade
de vida da populagao.

Alteracoes na obra s6 serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra. Qualquer item executado diverso ao
projetado, sem autorizacdo, incluindo defeitos, acarretaré em custos adicionais de
substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecucdo do servi¢o, os quais serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO EM CONCRETO

As ruas ANIBAL DAMBROS E DOUTOR JULIO DE CASTILHOS a serem pavimentadas,
receberdo pavimentagdo em concreto para atender as necessidades da populagdo local. As
vias encontram-se abertas, com pavimentacdo primaria ou de paralelepipedo, tendo a

necessidade de escavagdes ou acertos de greide para receber a nova pavimentacao.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, as seguintes

placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.
A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,

sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em
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suas especificacdes, visando melhorias, sé serd admitida com autorizacdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua reexecucao,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as respectivas especificacoes,
detalhes e normas técnicas.

Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Devera também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
Obras, Certidbes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado. Devera permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira optar pela substituicdo de materiais ou servicos que constam
especificados, devera apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizacdo, juntamente
com a composi¢do orgamentaria completa, permitindo assim a comparagao, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catalogos e informagdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar ao o érgdo

contratante:



AMM: :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

e ART de execucao;

e Alvara de construcao;

e CNO da Previdéncia Social;

e Livro de registro dos funcionarios;

e Programas de Seguranca do Trabalho;

e Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana resistente as intempéries, com material
metalico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informagdes deverao
estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa.

A placa devera ser fixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local Vvisivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via, onde
favoreca a melhor visualizacdo. Ainda, deverdao ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou
ainda, por solicitagdo da fiscalizacao.

Sendo assim, devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do financiador e outra

nas dimensdes de 2,0 m de (largura) x 1,25 m (altura), conforme modelo abaixo.
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vy . PREFEITURA
AMMESC .. S,
X |

Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense NOME M UN|CiP|O -SC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mocshammer - GREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREAJ/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

Em caso da fonte de recursos for em sua totalidade da administracdo municipal,

descarta-se a necessidade da instalacao da primeira placa.

4. PROJETOS

Os Projetos referem-se a8 PAVIMENTACAO EM CONCRETO e comp&dem-se de:
e Projeto de Pavimentacao em Concreto;
e Projeto de Drenagem Pluvial;
e Projeto de Sinalizacdo Viaria Horizontal e Vertical;
e Projeto de Terraplenagem;

e Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil ANDRE FELIPE KASTELLER, sob o CREA/SC n° 201.019-5,
funcionario da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucao devera ser apresentada pela empresa executora.
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6. DEMOLICOES

Caso necessarias demolicdes, estas serdo a fim de garantir a caixa da via e deverao ser

executadas pela empresa ganhadora do processo licitatorio.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico existente na obra devera ser removido, a fim de

liberar a area para a execugdo das intervengdes necessarias.

8. RELOCAGCAO DOS POSTES/PADROES

Os servicos de relocagado de postes ou padroes serdo de responsabilidade da Prefeitura

Municipal de OURO - SC, caso necessarios.

9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdo, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarragao do projeto que estao materializados ao longo da extensdo da via.

A empresa devera fornecer nota de servico dos servicos de aterro previstos em projeto
para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de

drenagens, cotas, fundo dos dispositivos e inclinagdes finais.

10. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de

estacao total. Nao serao necessarias grandes movimentacoes de terra, pois o tracado da
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via ja se encontra definido, exceto as movimentacées provenientes de drenagens
pluviais, acertos de greide e regularizacao do subleito.

Projetou-se o tragado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccao. Cada eixo foi estaqueado de 20 em 20
metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e as
medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro, segundo

a horizontal.

11. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucgdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacdo da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentacéao;
e Dimensionamento de drenagem e das pavimentacdes;

e Orcamento do trecho a ser pavimentado.
12. PROJETO PLANIALTIMETRICO
O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacao grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topogréficos, resultando da exploracdo realizada em campo com Estacdo Total. O
projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.

13. TERRAPLENAGEM E COMPACTAGAO

O servigo de terraplenagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao

longo do segmento. Alguns trechos deverao ser alargados com cortes e aterros de taludes e
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acertos de greide. Os taludes deverao seguir a inclinacdo de no maximo 1:2, dependendo do
solo encontrado no trecho.

Na terraplenagem da plataforma onde o subleito apresentar baixo indice de suporte
ou elevada expansdo, devera ser utilizado um reforco de subleito com rachdo além da camada
prevista em projeto. Este apontamento devera ser comunicado a fiscalizagao.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

As escavagoes para acerto de greide deverao ser feitas prioritariamente, sob pena
de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou
refeito, como: niveis de pavimentacao em relacao aos logradouros, drenagens, volume
de materiais utilizados, entre outros.

A compactacao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, onde
cada passada do compressor devera cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada
anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactacdo do subleito, cada pista devera apresentar uma
inclinacao de 3 %, do eixo do pavimento em relagdo as bordas da pavimentacao.

As escavacoes em material de terceira categoria foram orcadas no valor de 5% do
volume de escavacoes em funcao da falta de ensaios geologicos. Caso seja necessario
maior volume de escavacdo do que o previsto, cabe a empresa executora documentar a
existéncia deste tipo de material, a sua dimensao e a sua remocao e apresentar a

fiscalizacao para que tome os devidos fins referentes a medicao do item.
14. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secdo
transversal do pavimento, e sua variacdao ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentagdo definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de

suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.
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Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

15. PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

15.1 EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1.1 Regularizacdao do Subleito

Os servigos de regularizagcao do subleito serdo efetuados nos cortes que nao foram
objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em relacdo
ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera
ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servigo estao incluidas todas as
operagdes necessarias a sua execugao.

Os servicos de regularizagdo do subleito sdao orcados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentacgao. Esses
servicos sao regulados pela norma de Especificacao de Servigco 137 do DNIT (2010).

O Corpo do aterro, quando houver, devera ter Grau de Compactacao de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactacao de 100 % a
energia normal ou intermediaria.

O controle tecnolégico devera ser dar através do controle de umidade, da

compactacao e do CBR, e das deflexdes através da Viga Benkelman.
15.1.2 Reforco de subleito
Caso especificada em projeto, a execucdo do reforco do subleito compreende as

operagdes de mistura e pulverizagdao, umedecimento ou secagem dos materiais na pista,

seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente
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preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactacao, atingir
a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final
superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Os servicos de camada de reforco de subleito foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orgcamento dos servigos de Pavimentacdo. Este
servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacdo de Servico 138 do DNIT

(2010).
15.1.3 Base

ApOs a execucao e aceitacao da preparagdo do subleito, sera executada na espessura e
largura projetadas, a camada de Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estdo incluidas
todas as operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execucgdo. Eventuais defeitos verificados deverdo ser corrigidos previamente a
distribuicao da camada.

A mesma devera seguir os seguintes critérios:

e E acamada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta
granulometria continua e cuja estabilizagdo é obtida in loco;

e A superficie que recebera a camada de BGS devera apresentar-se desempenada e
limpa, isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a adequada execucdo da
mesma.

Os servicos de camada de brita graduada foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentagdo. Este
servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacao de Servico 056 do DNIT

(2013).
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15.1.4 Cura Quimica do concreto

Devera ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou
parafina, com pigmentacdo branca (clara), que obedega aos requisitos descritos na norma
ASTM C309 (2019). O produto devera ser aplicando em toda a superficie do pavimento na
razdo de 0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicacdo do fabricante) visando a formacdo de
pelicula plastica, cujo objetivo é impedir a perda de dgua de amassamento do concreto para o
ambiente. Este servico devera ser executado por meio de aspersao imediatamente apods a
execucdo da texturizagdo na superficie do pavimento de concreto. Como o periodo total de
cura sera de 7 dias, recomenda-se a ndo circulacdo de qualquer trafego sobre o pavimento
recém executado.

O periodo total de cura sera de 28 dias, compreendidos o periodo inicial de 72 horas
apos o acabamento final da superficie, e o periodo final, de 72 horas até os 28 dias. As faces
laterais das placas, ao serem expostas pela remocao das formas, deverao ser imediatamente
protegidas, por meio que lhes proporcione condigdes de cura analogas as da superficie do
pavimento.

Caso as condicOes climaticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio em
demasiado e/ou muito vento, devera proceder-se com cura Umida adicional neste periodo de

7 dias, espalhando-se mantas de geotéxtil umidificadas sobre o pavimento recém executado.
15.1.5 Protecao do Pavimento

Até o recebimento da obra pela fiscalizacdo, o construtor sera responsavel pela sua
vigilancia e protecdo, cabendo-lhe reparar ou reconstituir, a critério da fiscalizagdo, as placas
de concreto danificadas no periodo. Nos trechos ainda submetidos a cura inicial, sob nenhum

pretexto sera admitido o transito de pedestres, veiculos e animais.
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15.2  ESPECIFICACOES

15.2.1 Materiais

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a pavimentagdo de concreto
simples deverdo seguir as especificagbes da norma NBR 16697 (2018). Preferencialmente
deverdo ser utilizados cimentos com mddulos de finura menores (Blaine), que normalmente
sdo os do tipo CP-Il. Os agregados, agua, aditivos e aco deverdo seguir os requisitos do item
5 da norma de Especificacdo de Servico 047 do DNIT (2004) e o recebimento e

armazenamento conforme recomendado na norma de Especificacao de Material 050 do

DNIT (2004).

15.2.2 Traco

A composicado (trago) do concreto destinado a execugdo de pavimentos rigidos devera
ser determinada por método racional, conforme requisitos especificados nas normas NBR
12655 (2022) e NBR 12821 (2009), de modo a obter-se com os materiais disponiveis na
regido uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado
e, simultaneamente, um produto endurecido compacto e duravel, de baixa permeabilidade
(alta densidade), e que satisfaca as condi¢des de resisténcia mecanica e acabamento superficial

impostas pela especificacdo, que devera acompanhar o projeto do pavimento.

15.2.3 Controle tecnolégico

O controle tecnologico do pavimento de concreto devera ser feito respeitando todas

as seguintes determinacgdes:
e Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo (fctM,k) > 4,5 Mpa aos 28 dias, atendendo-
se as referéncias de controle definidas no projeto, A resisténcia a tragcdo na flexdo sera
determinada em corpos de prova prismaticos, conforme procedimentos constantes nas

normas NBR 5738 (2016), NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015);
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e Podera ser realizado o controle tecnologico através da resisténcia caracteristica a
compressao axial equivalente (fck) desde que determinada em ensaio a correlacao,
utilizando-se os materiais que efetivamente serdo aplicados na obra. A resisténcia a
compressdo axial serd determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e
ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas normas NBR 5738
(2016), NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2015);

e Relacdo agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/kg;

e Abatimento, determinado conforme a norma NBR 16889 (2020) utilizando
equipamento de pequeno porte (régua ou trelica vibratéria): S100 Slump de 100 a 155
mm para trechos planos e S50 (Slump de 50 a 95 mm) para trechos em aclives;

e A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder 1/4 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

e Teor de argamassa entre 47 e 53 %;

e Uso de microfibras: o contratado devera propor o seu uso, necessitando assim ser
aprovado pela fiscalizagdo. Elimina o uso de telas nas placas irregulares que seriam
necessarias para evitar fissuras de retragdo plastica;

e Uso de macrofibras: O contratante devera propor o seu uso e informar a prefeitura
todos as especificagdes técnicas da macrofibra para que o projetista reconsidere as

dimensdes do pavimento proposto em projeto.

15.3 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

Para a execucdo do pavimento rigido devera ser utilizado equipamento compativel com
as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a situacdo em questdo. Esses
equipamentos estao descritos e especificados na norma de Especificacao de Servico 047 do
DNIT (2004) e podem ser do tipo régua, trelica ou rolo vibratério. Serdo aceitos equipamentos
de maior porte (féormas-trilho e/ou pavimentadoras de férmas deslizantes) desde que
aplicaveis a obra. Neste caso, para outros equipamentos, deverao ser seguidas as normativas
Especificacao de Servico 048 do DNIT (2004) e Especificacao de Servico 049 do DNIT
(2013).
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Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada fara uso

dos seguintes equipamentos complementares para a correta execucdo do pavimento:

Formas metalicas de contencdo lateral do concreto em quantidade suficiente para 2
dias de producgao;

Bomba de pulverizacao costal manual (minimo duas);

Plataforma de apoio ou ponte de servigo: Necessaria para eventuais acabamentos do
concreto apos a passagem do equipamento de espalhamento. Normalmente fabrica-
se este equipamento na obra, prevendo-se possiveis mudancas de larguras;

Serras de disco diamantado, autopropelidas (corta e anda) em quantidade suficiente
para atendimento a demanda de cortes (minimo duas);

Sistema de iluminacao auxiliar. Dependendo do planejamento da obra, grande parte
dos cortes das juntas pode vir a ser executado a noite gerando a necessidade de
mobilizacdo de um sistema de iluminacao eficiente na frente de trabalho;

Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase de pega;
Desempenadeira metalica de cabo longo - Float manual (minimo dois);

Elementos para texturizacao: Vassoura de piacava ou pente metalico;

Rodo de corte de secgdo retangular (minimo 3 m) de cabo longo;

Réguas de aluminio de comprimento > 3 m com seccdo retangular, para afericdo do
nivelamento da superficie acabada (minimo trés);

Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pas, enxadas, turquesas, etc) em
quantidade suficiente para o bom andamento da obra;

Vibradores de imersdo (motor a gasolina), diametro > 50 mm (minimo dois).

15.4 ASSENTAMENTO DE FORMAS E PREPARO DA PISTA PARA A CONCRETAGEM

As formas deverao ser alocadas anteriormente a execucdo do pavimento e estarem de

acordo com a topografia. Deverdo ser assentadas na camada subjacente com base no

alinhamento da pista, bem como serem fixadas com ponteiros de aco, no maximo a cada

metro, de modo a suportar sem quaisquer deslocamentos os esfor¢os inerentes ao trabalho.
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Para o perfeito assentamento as formas ainda deverdo ser calcadas em toda a sua
extensdo, nao sendo permitidos apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se
necessaria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo admitidos desvios
altimétricos ou diferencas planialtimétricas.

Devera também ser efetuada verificagdo do fundo de caixa (no centro da pista) nao se

admitindo espessura, ao longo de toda a secdo transversal, inferior a especificada no projeto.

15.5 TELA DE ACO

Nas placas de dimensdes irregulares nao retangulares ou ndo quadradas, devera ser
implantada uma tela soldada do tipo Q-196 a 1/3 da espessura em relagdo a parte superior da
placa (min. 5 cm), devendo distar 5 cm de qualquer bordo da placa. Caso haja necessidade,
sera especificado em projeto a implantagdo da tela de aco em toda a area de pavimentagao.

Sera dispensado seu uso caso seja utilizado microfibras ou macrofibras no traco do
concreto em dosagem indicada pelo fabricante afim de inibir fissuras de retracdo plastica. Esta

situacdo devera ser aprovada pela fiscalizagdo da obra.

15.6 MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ser produzido em centrais de concreto, com o atendimento integral
das condigdes estipuladas na norma NBR 7212 (2021). O transporte do concreto devera ser
feito em caminhdes betoneira preparados para este fim. O periodo maximo entre a mistura (a
partir da adigdo da agua) e o lancamento do concreto devera ser de até 90 minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
mecanizada devendo-se garantir uma distribuicdio homogénea de modo a regularizar a
camada na espessura a ser adensada.

A pavimentacgdo podera ser realizada numa faixa continua sem a necessidade de juntas
longitudinais de construgdo. Caso estas sejam necessarias, deverao coincidir com as previstas

em projeto.
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15.7 ADENSAMENTO E CONFORMACAO DO CONCRETO

O equipamento para execucdo do pavimento de concreto serd, preferencialmente, de
pequeno porte do tipo régua, trelica ou rolo vibratério. Além do adensamento superficial
realizado pelos equipamentos vibratérios devera ser realizado adensamento complementar
com vibradores de imersdao em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibracao
do equipamento. Atentar para a sobreposi¢cdo dos pontos de adensamento, conforme figura

que segue:

INCORRETOC Raio de agdo msuficiente

CORRETO Raio de agdo abrangente

L 2 L 2 * @ L 4 &

A verificacdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio de
uma régua de aluminio com mais de 3 m de comprimento. Qualquer variagao na superficie,
superior a 5 mm, seja uma depressdo ou uma saliéncia, devera ser corrigida de imediato.

Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados
equipamentos com maior produtividade (férmas-trilho ou pavimentadoras de férmas

deslizantes), adequando-se, neste caso, as condi¢bes de execucao e canteiro.
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15.8 ACABAMENTO E TEXTURIZACAO DO CONCRETO

O acabamento final do concreto devera ser realizado, primeiramente, por meio da
utilizacao do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie) e, na sequéncia com
a utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo longo) para o desempeno final do
pavimento. Estes servicos deverdo ser executados imediatamente apds o adensamento do
concreto.

Logo a sequir, sera necessario proceder com a texturizacdo do pavimento, que devera
estar de acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo Municipio. Para
tanto devera ser feito o uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piacava ou pentes
metalicos que provocarao ranhuras na superficie das placas.

A critério da fiscalizagdo da prefeitura, em vias planas com velocidade abaixo de 40
km/h pode-se eliminar a texturizacao.

A vassoura ou o pente metalico podem ser passados na direcdo transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter ranhuras
continuas, uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As ranhuras deverdo
ser leves para ndo comprometer o acabamento final do pavimento e evitar geragdo acentuada

de ruidos.

15.9 DESMOLDAGEM

As formas s poderdo ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da finalizagcdo da
concretagem (atentar para as especificacbes do concreto) e, desde que o concreto possa
suportar sem nenhum dano a operacao de desmoldagem. Durante a desmoldagem deverao
ser tomados os cuidados necessarios para evitar o esborcinamento nos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remocao das
férmas, sejam imediatamente protegidas por processo que lhes proporcione condi¢des de cura

analogas as da superficie do pavimento.
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15.10 JUNTAS

A locacdo das se¢des onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posi¢oes futuras por pontos fixos estabelecidos nas
duas margens da pista ou, ainda, sobre as férmas estacionarias.

Devera ser estabelecido um Plano de Corte no qual se determine o momento adequado
e a ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser trabalhadas de modo a aliviar as
tensGes no pano concretado. Em sintese, deve-se adotar uma estratégia de corte na qual os
panos venham sendo reduzidos, aliviando assim as tensdes incidentes.

As juntas deverao obedecer a paginacdo do projeto e serem serradas no primeiro
momento possivel apds o final de pega do concreto, momento no qual o concreto jovem ja se
encontra endurecido e é possivel apoiar o equipamento de corte sem provocar depressdes no
concreto. Esse momento especifico vai depender das condi¢bes climaticas, do concreto e
diversos outros aspectos, mas, na grande maioria dos casos ele se da por volta de 6~10 horas
apos a concretagem.

A profundidade do corte sera de 1/3 da espessura da placa e sua largura sera de 2 ou
3 mm. Estas juntas ndo precisam ser preenchidas com material selante. Somente em casos
extremos, nos quais o projeto especificar armaduras de transferéncia de carga esse
procedimento sera necessario e, neste caso, atendidas as recomendacdes especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construgdo cuja

posicao coincidira com a de uma junta transversal indicada no projeto.
15.11 CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS

A empresa vencedora da licitacdo devera apontar laboratério que ira realizar os ensaios
e controle de qualidade para a prefeitura que tera poder de veto caso este laboratério ndo

apresente os requisitos técnicos necessarios.
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15.11.1 Determinacao do abatimento do concreto

Devera ser feita segundo a norma NBR 16889 (2020), em amostra coletada de cada

amassada (ou betonada), antes da aplicacao em obra.
15.11.2 Controle geométrico

Durante a execucdo de cada trecho de pavimento definido para inspecdo, procede-se
a relocacao e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Para a verificacao da espessura, esta relocacao e nivelamento deverao ser feitos nos
mesmos pontos, tanto no topo da sub-base (antes da execucao do pavimento de concreto),
como no topo do pavimento de concreto (apds a sua execucao).

O trecho de pavimento sera aceito quando:

e A variagdo na largura das placas for inferior a £ 5 % em relagdo as especificadas em
projeto;
e A espessura minima verificada for > aquela definida em projeto. Ndo serdo aceitas

placas com espessura inferior a especificada.
15.11.3 Controle do acabamento superficial

Apos a conclusdo de cada trecho, antes da liberagdo ao trafego, este devera ser avaliado
quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento de acordo com a especificidade e velocidade
limite da via, conforme a normas de Procedimento 060, 062 e 063 do DNIT (2004).

O laudo desta avaliagdo devera atribuir ao trecho inspecionado um conceito sobre a
condi¢do geral da estrutura e do comportamento da pavimentacao, avaliando os aspectos de
integridade, capacidade e regularidade superficial, resisténcia a derrapagem, potencial de
hidroplanagem e outros. Este conceito sera dado por uma nota entre 0 e 100, sendo aprovados

quanto a estes aspectos somente os trechos que apresentarem nota igual ou superior a 40.
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Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser reparada e, caso
isto ndo seja possivel, os trechos considerados com acabamento ruim deverdo ser demolidos

e refeitos.
15.11.4 Determinacao da resisténcia do concreto

Na inspecao do concreto devera ser determinada a resisténcia a tragao na flexdo na
idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compressao axial, desde que tenha
sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em questdo, uma correlagao confiavel

entre a resisténcia a tracao na flexao e a resisténcia a compressao axial.
15.11.5 Moldagem dos corpos-de-prova

A cada trecho de no maximo 2.500 m? de pavimento, definido para inspecéo,
deverdo ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de
corpos de prova sendo cada exemplar constituido por, no minimo, 2 corpos de prova
prismaticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensdes, preparo e cura deverao
estar de acordo com a norma NBR 5738 (2016). Na identificacdo dos corpos de prova devera

constar a data da moldagem, a classe do concreto e outras informacdes julgadas necessarias.

15.11.6 Ensaios

Os corpos de prova deverdao ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto,
sendo a resisténcia a tragdo na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos conforme
as normas NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015), e a resisténcia a compressao axial nos
corpos de prova cilindricos de acordo com as normas NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2016).

Dos 2 resultados obtidos sera escolhido o de maior valor, que sera considerado como

sendo a resisténcia do exemplar.
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15.11.7 Determinacao da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tracdo na

flexdo ou a compressao axial sera determinada a partir das expressdes:

fctmk,est = fctm28 - Ks ou fck,est = fc28 — Ks

Onde:

fctmk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracdo na flexao;
fctm28 = resisténcia média do concreto a tracao na flexao, na idade de 28 dias;
fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao axial;
fc28 = resisténcia média do concreto a compressao axial, na idade de 28 dias;

s = desvio padrao dos resultados;

k = coeficiente de distribuicao de Student;

n = nimero de exemplares.

O valor do coeficiente k é fun¢do da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido

na Tabela 1.

Tabela 1 — Coeficiente de distribuicao de Student
AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 6 7 8 9 10 12 (15 (18 20 25 (B0 32 [>32

K 0,92 (0,90 f0,89 (0,88 (0,88 [0,87 (0,86 [0,86 [0,86 [0,85 (0,85 0,84 [0,84
0 6 6 9 3 6 8 3 1 7 4 2 2

15.11.8 Aceitacdo automatica

O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando

se obtiver uma das seguintes condicdes:

fctM,est > fctM,k ou fck,est > fck
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15.11.9 Verifica¢oes suplementares

Quando nao houver aceitacao automatica deverdo ser extraidos no trecho, em pontos
uniformemente espagados, no minimo, 6 corpos de prova cilindricos de 15 cm de diametro,
ou corpos de prova prismaticos, conforme a norma ASTM C42 (2020), os quais serao
ensaiados respectivamente a compressdo axial e a tracdo na flexdo. Estes corpos de prova
deverao ser extraidos das placas que apresentarem as menores resisténcias no resultado do
controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova sera determinada a resisténcia
caracteristica pela formula fctM,est = fctM28 — Ks ou fck,est = fc28 — Ks. O trecho sera aceito
se for atendida a condicao fctM,est > fctM,k ou fck,est > fck. Caso esta condicdo nao seja
atendida devera ser feita revisdo do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho
a resisténcia caracteristica estimada e a espessura média determinada no controle geométrico.

Se o trecho ainda ndo for aceito devera ser adotada, de acordo com o parecer da
Fiscalizacdo e sem 6nus para o Contratante, uma das seguintes decisdes:

e Aproveitamento do pavimento, com restricdes ao carregamento ou ao uso;
e Reforco do pavimento;

e Demolicao e reconstrucao pavimento.
15.12 CONTROLE DE TRAFEGABILIDADE E SEQUENCIA EXECUTIVA

Devera ser tragado um plano de execucgdo entre a prefeitura e o contratado relativo as
faixas de concretagem de modo a permitir o transito nas areas ndo pavimentadas ou
impedimento completo do trafego.

A contratada é responsavel pelo controle de trafegabilidade (pedestres, automéveis e
outros) sobre o pavimento a ser executado e sobre o pavimento ja executado.

A liberacao do trafego sobre pavimento ja executado acontecera somente quando o
concreto atingir 80 % da resisténcia de projeto. Esta informacdo devera ser fornecida pela

empresa contratada para fornecimento do concreto e tal informacdo devera ser devidamente
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documentada. Este prazo ndo podera ser inferior a 7 dias periodo no qual o concreto ainda se

encontra em periodo de cura.
16. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras vidrias do Municipio.

Conceituar-se-4 como meio-fio a peca prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solugcdo de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou o acostamento da via publica. Estas pegas sao também chamadas de
"guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada
a denominacdo "meio-fio".

O controle tecnoldgico do concreto destinado a execucdao dos meios-fios devera
atender as normas NBR 6118 (2004), NBR 12655 (2015). Além disso, a execucdo dos meios-
fios e os ensaios de consisténcia do concreto deverdo seguir o que determina a
Especificacao de Servico 020 do DNIT (2023).

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

e Consumo minimo de cimento: 300 kg/m?>;

e Resisténcia a compressao simples: 25 Mpa;

e Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Nao serdo aceitos

com defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e

desempenadeiras;

e Deverdo ser efetuados frisos a cada 12 m, com ferramenta cortante, sem seccionar
totalmente a estrutura da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatacao.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orcamentaria e em detalhes no projeto.
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17. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captagao, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢cdo da area, sendo caracterizado
por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem deverao atender as instru¢des normativas da Especificacdo
de Servico 030 do DNIT (2004). Os mesmos so serao liberados para execucao apods a
execucao de todas as escavacoes, aterros e acertos de greide necessarios a execucao do

projeto.
17.1 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Toda a tubulagéo sera executada com tubos de concreto. Serdo assentados sobre lastro
de brita e deverdo ter as juntas envoltas em manta geotéxtil. Ainda, deverao atender a
Especificacao de Servico 023 do DNIT (2006).

Podera a fiscalizacao pedir que a tubulacao seja refeita caso nao seja comprovada
a utilizacdo das mantas nas juntas dos tubos ou atestar a falta de encaixe dos mesmos
na linha de drenagem.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior

a 2 %, salvo em casos criticos analisados e especificados previamente pelo projetista.
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Para o calculo dos diametros da tubulacgdo, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.

17.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram as ruas, os desagues

serdo direcionados conforme indicagdes em projeto.

17.3 BOCAS DE LOBO

As descricdes de "bocas de lobo” no projeto indicam a constru¢do do dispositivo,
incluindo desde a abertura da vala até a fixacdo da grade metalica.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto e deverao atender a Especificacao de
Servico 026 do DNIT (2004). A dimensdo da abertura superior sera de 100 x 70 cm e as
dimensdes das caixas estdo especificadas no projeto em anexo. Em sua parte superior, ao nivel
do pavimento, devera ser colocada uma grade que tera a finalidade de reter gravetos e lixos,
para que ndo cause entupimento da tubulagao. Esta grade devera ser fabricada nas dimensodes
conforme o projeto e constituida de aco chato laminado com perfil de 2" x 3/8" espacadas
conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 2" x 3/8".

Na parte inferior sera executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de
drenagem deverdo ser de 20 Mpa.

Ainda, quando executadas em pavimento de concreto, receberdo reforcos em barras
de ago CA-50 e tela Q-196, indicadas em projeto, a fim de evitar eventuais fissuras devido a

trabalhabilidade do concreto.
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18.SINALIZAGCAO VIARIA
18.1 SINALIZACAO VERTICAL
18.1.1 Placas de Informacoes Complementares

Sendo necessario acrescentar informacbes para complementar os sinais de
regulamentagdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢des de
estacionamento, além de outras, devera ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um s6 conjunto, na férma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentacgao.
18.1.2 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizagdo
vertical de vias urbanas deverao ser confeccionadas em chapas de ago, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme norma
NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverao ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverdao receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Deverao, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosdo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso devera ser pintado em preto semifosco.
As placas deverdao obedecer as especificacdes técnicas em conformidade com a norma NBR

11904 (2015), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:
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Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
Brilho a 60 ° 40 50 ASTM D523
Flexibilidade 8e - NBR 10545
Aderéncia - Gr 1 BNR 11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR 8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR 8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G153

18.1.3 Suporte das Placas

O suporte devera ser confeccionado em tubo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Devera atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apds as operacdes de furagdo e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a norma NBR 7397
(2016).

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A
espessura de galvanizacao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra, quando
ensaiada conforme a norma NBR 7399 (2015). A galvanizacdo devera ser uniforme, ndo
devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a norma NBR 7400
(2015), deverao suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais
de depdsito de cobre e permanecer com a cor natural, ou seja, ndo deverdo ser pintadas.

A extremidade superior do suporte devera ser fechada com peca de PVC especifica para

essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe a seguir). Os suportes deverdo ser fixados de
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modo a manter rigidamente as placas em sua posicao permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.
18.1.4 Dispositivos de Fixacao
18.1.4.1 Longarinas e Abragadeiras

Deverdo ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacao e solda. As especificagdes para a galvanizagdo sdao as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderdo apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.
18.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4") deverdo ser de ago galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixacdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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18.1.4.3 Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deverao ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na
Fundacdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de

sinalizagdo reagdo contraria as acOes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.
18.1.4.4 Fundacdo da Placa

A Fundacao da placa, fixagcdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto
fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traco em volume 1:3

(cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calcada.
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Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundagdo
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18.14.5 Furacdo

A furacdo de placas devera ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa,
de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixacdo e ao préprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do
suporte. Os furos sdo de diametro necessario para parafusos D = 1/4". O processo de furagdo
devera ser anterior ao processo de galvanizacdo, para que a galvanizacdo ndo seja danificada
pela furacdo e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacado e ndo

representem um ponto fragil na peca.
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18.1.4.6 Altura da Placa de Fixagao

O Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito especifica que as placas de sinalizacao
de vias urbanas deverao estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relacao ao piso acabado.
Para efeitos de padronizagao, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e

a borda inferior da placa (altura padrdo de uma porta residencial).
18.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagcdo horizontal € um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informacbes que permitam aos usudrios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,

possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a atencao do leito da via.
18.1.1 Especificacoes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo viaria,
quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito do CONTRAN.
18.1.2 Padrao de Cor

As sinalizagcbes horizontais, previstas no projeto, deverdo seguir o padrdao Munsell, onde
a cor "amarela” deverd assumir a tonalidade “10 YR 7,5/14", a "branca” devera assumir a
tonalidade "N 9,5", a “preta” devera assumir a tonalidade “N 0,5", a “azul” devera assumir a

tonalidade “5 PB 2/8" e a “vermelha” devera assumir a tonalidade “7,5 R 4/14".
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18.1.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas séo
definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

18.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

18.1.5 Consideracao Complementares

A execucao dos servicos sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de acordo com o
projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacbes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

19. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacdo solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.
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20. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestdes de alteracdes deverdo ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatério
fotografico com os servigos executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em
C.A.U.Q, concreto, sinalizacdo, e quaisquer outros que comprovem a execucao dos
servigos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes

ao asfalto utilizado.

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil
CREA/SC 201.019-5
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