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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Objetivo 

 

O presente memorial tem por finalidade, detalhar os procedimentos necessários 

para instalação das decorações natalinas nos seguintes pontos do Município de Ouro: 

 

• Praça Municipal; Palco Praça Pio XII; Casa da Cultura 

• Prefeitura Municipal; 

• Ponte Irineu Bornhausen; 

• Ponte Pênsil; 

• Trevo de acesso ao Parque Jardim Ouro; Pinheiro iluminado. 

• Figuras Postes ao longo das vias principais do município  

• Academia ao ar livre e árvores ao longo da Felipe Schmidt 

 

 

2. LOCAIS DE INSTALAÇÃO  

 

 

2.1. PRAÇA MUNICIPAL E CASA DO PAPAI NOEL 

 

Árvores de grande porte receberão iluminação de mangueira LED fornecida pela 

prefeitura contornada no seu caule, e conjunto de 8 tubos acrílicos tipo METEORO 

colorido distribuídas na copa das árvores e ao lado do bar do Léo e arvores central da praça 

(luminárias existentes do município, reaproveitamento de anos anteriores). 

A casa da cultura receberá cortina de LED 30 cm altura em todo o contorno. O palco 

será iluminado com cortinas de LED nas suas extremidades e mangueira de LED em seus 

pilares. 

A alimentação elétrica partirá de padrão existente, com cabos de cobre isolação 

750V através de eletro dutos subterrâneos vindos do painel de acionamento. 

A casa do papai noel receberá refletores na parte da frente, bem como mangueiras 

de LED em seu contorno, bem como cascatas de LED conforme projeto ou definição da 

administração.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Serão fixadas cortinas de mini lâmpadas na fachada logo acima da parte de entrada 

conforme projeto. E instalados dois pinheiros fornecido pelo município na parte frontal no 

lado direito entrando na prefeitura e no esquerdo da entrada será feito um presépio 

fornecido pela prefeitura. A alimentação elétrica partirá da ligação da prefeitura, com cabos 

de cobre isolação 750V através de eletro dutos subterrâneos vindas do painel de 

acionamento. 

 

2.3. PONTE IRINEU BORNHAUSEN 

 

O portal existente já instalado, iluminação em mangueira de led nos dois lados e 

colocado figuras conforme projeto fornecido ou locado pela prefeitura. A alimentação 

partirá da rede CELESC. 

 

2.4. PONTE PÊNSIL 

 

Será instalado mangueira iluminadas em todo o contorno da ponte lado de Ouro 

conforme projeto em anexo. a ligação partira da praça ao lado ligado ao um quadro de 

proteção dispositivo DR; 

 

2.5. TREVO DE ACESSO AO PARQUE JARDIM OURO 

 

Será instalado um pinheiro iluminado com mini lâmpadas externas coloridas 

anexadas a cabo de aço em poste existente formando um pinheiro conforme projeto, 

também será contornado com fita de led RGB todo o canteiro ao redor do pinheiro será 

plantado flores da época em todo a área central do canteiro. Ligação partira da venda de 

veículos Vitrine 4x4, ligado ao um quadro de proteção com dispositivo DR. 

 

2.6. ACADEMIA AO AR LIVRE E ÁRVORES NA RUA FELIPE SCHMIDT 

 

Na academia ao ar livre será instalada iluminação em mangueira de led contorno da 

área da mesma, colocado figuras conforme projeto fornecido ou locado pela prefeitura. 

Também será instalado nas árvores ao longo da rua Felipe Schmidt mangueiras de LED e 

luminárias tipo globo, com locação a critério da administração municipal, conforme detalhe  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

disponibilizado em projeto. A alimentação partirá da rede CELESC, ligado em medidor da 

prefeitura próximo à lanchonete do Scopel. 

 

2.7. CANTEIRO NA FRENTE DO GINÁSIO MUNICIPAL ANDRÉ 

COLOMBO 

 

No canteiro em frente ao Ginásio André Colombo, serão distribuídas figuras 

variadas conforme definição da municipalidade, bem como mangueiras de Led para 

contornos, tudo conforme detalhes de projeto anexo.  

 

3. QUADROS DE ACIONAMENTOS 

 

Todos os quadros de acionamentos a serem instalados deverão possuir disjuntores, 

dispositivos Residuais (DR), Timers Analógicos para que possam ter maior segurança e 

uma boa funcionalidade dos circuitos conforme o projeto. 

 

4. DISPOSITIVO DR 

 

As correntes de fuga provocam riscos às pessoas, aumento de consumo de energia, 

aquecimento indevido, destruição da isolação, podendo até ocasionar incêndios. Esses 

efeitos podem ser monitorados e interrompidos por meio de um Dispositivo DR. Os 

Dispositivos DR (diferencial residual) protegem contra os efeitos nocivos das correntes de 

fuga à terra garantindo uma proteção eficaz tanto à vida dos usuários quanto aos 

equipamentos. 

A relevância dessa proteção faz com que a Norma Brasileira de Instalações Elétricas 

– ABNT NBR 5410 (uso obrigatório em todo território nacional conforme lei 8078/90, art. 

39 - VIII, art. 12, art. 14), defina claramente a proteção de pessoas contra os perigos dos 

choques elétricos que podem ser fatais, por meio do uso do Dispositivo DR de alta 

sensibilidade (= 30mA). 

Conforme especificado é obrigatório à instalação do dispositivo DR em serie com 

o disjunto termomagnético de proteção geral de cada unidade consumidora com 

INRESIDUAL=30mA, como detalhado no projeto em anexo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. ATERRAMENTOS 

 

Foi previsto aterramento das partes metálicas e equipamentos. O aterramento 

deverá ser constituído de hastes de cobre do tipo cooperweld 5/8 x 2,40metros a nas caixas 

de passagem para que possa ser feita a inspeção. O aterramento deverá estar abaixo ou 

igual a 10 ohms em qualquer época do ano. 

 

6. SERVIÇOS 

 

Os serviços de instalação da Decoração Natalina deveram ser executados por 

empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento de instalações 

elétricas, estes deveram possuir curso de NR 10 devidamente comprovados por cópia de 

certificados. A empresa contratada deverá ser registrada no CREA e dar garantia de todos 

os equipamentos e materiais utilizados constantes na relação de materiais, bem como os 

serviços executados, com período de no mínimo 10 dias, contados a partir da assinatura do 

contrato de trabalho e homologação da licitação por parte da prefeitura. Qualquer alteração 

durante a execução da obra que se faça necessária deverá ter prévia aprovação do projetista 

(responsável técnico pelo projeto). 

A empresa candidata a participar da licitação terá que possuir veículos equipados 

com escadas giratórias ou cesta aérea para executar trabalho em altura e para prender as 

figuras natalinas nas árvores de grande porte, também deverá possuir caminhão ou 

camionete para que possa fazer o transporte dos materiais a serem instalados, pois a 

prefeitura não se responsabilizará pelo transporte dos mesmos. A obra deverá ser entregue 

em prazo estipulado pela administração municipal, e quando entregue formalizar à 

prefeitura. 

Os funcionários e técnicos que irão trabalhar na execução dos trabalhos terão que 

cumprir todas as exigências mínimas de seguranças exigidas pela norma NR 10 e todos os 

funcionários da empresa contratada deverão fazer parte do quadro de funcionário da 

empresa ganhadora da licitação comprovado com carteira de trabalho. 

 

7. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA  

 

Definir os procedimentos de trabalho e segurança, que as equipes devem atender 

visando à realização de atividades voltadas à segurança. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Qual tarefa a ser realizada: 

• Método de execução 

• Recursos humanos 

• Recursos materiais, ferramentas e equipamentos. 

• EPI’s e EPC’s necessários 

 

7.1. PRÉ-REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA 

 

Para a execução de qualquer atividade/tarefa todos os integrantes da equipe devem 

ser capacitados, habilitados e autorizados. 

 

7.2. PLANEJAMENTO DA TAREFA NA BASE 

 

O responsável pela equipe deverá receber e programar a tarefa, considerando as 

características construtivas do local de execução e a diversidade de equipamentos 

instalados. 

Portar toda documentação da programação da tarefa. 

OBS.: Nenhuma tarefa pode ser executada sem que a equipe possa estar de posse 

destes documentos. 

Tomar pleno conhecimento da tarefa, analisando e avaliando todos os pontos 

críticos de execução. Considerar o histórico dos eventos anteriores, principalmente as 

alterações efetuadas. 

NOTA 1: Todos os membros da equipe deverão estar presentes neste momento. 

Dimensionar a equipe, com pessoas capacitadas, habilitadas e autorizadas para 

realizar a tarefa de acordo com o volume de serviço a ser executado. 

Agrupar as informações técnicas dos circuitos e dispositivos, envolvidos com a 

tarefa. Verificar toda documentação, principalmente aquelas relativas às modificações 

realizadas. 

Realizar estudos para pleno entendimento sobre as funcionalidades operativas dos 

equipamentos, dispositivos e circuitos. 

Planejar a metodologia para a realização da tarefa, contemplando todas as medidas 

de precaução contra eventos indesejados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O projeto foi elaborado de acordo com as normativas vigentes da concessionaria de energia 

(Celesc) e da ABNT: NR 5410, NR 5414 e seguem a normativa de segurança NR 10, e 

aprovado com comissão natalina da prefeitura. A Lista de materiais a serem adquiridos, 

bem como os que a prefeitura já possui para serem instalados vai anexa ao memorial e 

projeto de iluminação, elaborada e orçada pelo setor interessado.  

 

Ouro, 23 de Outubro de 2024 
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