MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ELETRICO E DECORATIVO NATALINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 1209, CENTRO, OURO/SC.

OURO, 2024




Prefeitura de Ouro

1. INTRODUCAO
1.1. Objetivo

O presente memorial tem por finalidade, detalhar os procedimentos necessarios
para instalacdo das decoracGes natalinas nos seguintes pontos do Municipio de Ouro:

e Praca Municipal; Palco Praca Pio XII; Casa da Cultura

e Prefeitura Municipal,

e Ponte Irineu Bornhausen;

e Ponte Pénsil;

e Trevo de acesso ao Parque Jardim Ouro; Pinheiro iluminado.
e Figuras Postes ao longo das vias principais do municipio

e Academia ao ar livre e arvores ao longo da Felipe Schmidt

2. LOCAIS DE INSTALACAO

2.1. PRACA MUNICIPAL E CASA DO PAPAI NOEL

Arvores de grande porte receberdo iluminacio de mangueira LED fornecida pela
prefeitura contornada no seu caule, e conjunto de 8 tubos acrilicos tipo METEORO
colorido distribuidas na copa das arvores e ao lado do bar do Léo e arvores central da praga
(luminérias existentes do municipio, reaproveitamento de anos anteriores).

A casa da cultura receberd cortina de LED 30 cm altura em todo o contorno. O palco
sera iluminado com cortinas de LED nas suas extremidades e mangueira de LED em seus
pilares.

A alimentacdo elétrica partira de padrdo existente, com cabos de cobre isolacdo
750V através de eletro dutos subterraneos vindos do painel de acionamento.

A casa do papai noel receberé refletores na parte da frente, bem como mangueiras
de LED em seu contorno, bem como cascatas de LED conforme projeto ou definicdo da
administrago.
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2.2. PREFEITURA MUNICIPAL

Serdo fixadas cortinas de mini lampadas na fachada logo acima da parte de entrada
conforme projeto. E instalados dois pinheiros fornecido pelo municipio na parte frontal no
lado direito entrando na prefeitura e no esquerdo da entrada serd feito um presépio
fornecido pela prefeitura. A alimentacéo elétrica partira da ligacdo da prefeitura, com cabos
de cobre isolacdo 750V através de eletro dutos subterraneos vindas do painel de
acionamento.

2.3. PONTE IRINEU BORNHAUSEN

O portal existente ja instalado, iluminacdo em mangueira de led nos dois lados e
colocado figuras conforme projeto fornecido ou locado pela prefeitura. A alimentacao
partird da rede CELESC.

2.4. PONTE PENSIL

Serd instalado mangueira iluminadas em todo o contorno da ponte lado de Ouro
conforme projeto em anexo. a ligacdo partira da praca ao lado ligado ao um quadro de
protecdo dispositivo DR;

2.5. TREVO DE ACESSO AO PARQUE JARDIM OURO

Sera instalado um pinheiro iluminado com mini lampadas externas coloridas
anexadas a cabo de aco em poste existente formando um pinheiro conforme projeto,
também sera contornado com fita de led RGB todo o canteiro ao redor do pinheiro sera
plantado flores da época em todo a area central do canteiro. Ligacdo partira da venda de
veiculos Vitrine 4x4, ligado ao um quadro de protecdo com dispositivo DR.

2.6. ACADEMIA AO AR LIVRE E ARVORES NA RUA FELIPE SCHMIDT

Na academia ao ar livre sera instalada iluminacdo em mangueira de led contorno da
area da mesma, colocado figuras conforme projeto fornecido ou locado pela prefeitura.
Também sera instalado nas arvores ao longo da rua Felipe Schmidt mangueiras de LED e
luminarias tipo globo, com locacdo a critério da administragdo municipal, conforme detalhe
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disponibilizado em projeto. A alimentacéo partira da rede CELESC, ligado em medidor da
prefeitura proximo a lanchonete do Scopel.

2.7.CANTEIRO NA FRENTE DO GINASIO MUNICIPAL ANDRE
COLOMBO

No canteiro em frente ao Gindsio André Colombo, serdo distribuidas figuras
variadas conforme definicdo da municipalidade, bem como mangueiras de Led para
contornos, tudo conforme detalhes de projeto anexo.

3. QUADROS DE ACIONAMENTOS

Todos os quadros de acionamentos a serem instalados deverédo possuir disjuntores,
dispositivos Residuais (DR), Timers Analdgicos para que possam ter maior seguranca e
uma boa funcionalidade dos circuitos conforme o projeto.

4. DISPOSITIVO DR

As correntes de fuga provocam riscos as pessoas, aumento de consumo de energia,
aquecimento indevido, destruicdo da isolacdo, podendo até ocasionar incéndios. Esses
efeitos podem ser monitorados e interrompidos por meio de um Dispositivo DR. Os
Dispositivos DR (diferencial residual) protegem contra os efeitos nocivos das correntes de
fuga a terra garantindo uma protecdo eficaz tanto a vida dos usuarios quanto aos
equipamentos.

A relevancia dessa protecdo faz com que a Norma Brasileira de Instalac6es Elétricas
— ABNT NBR 5410 (uso obrigatorio em todo territorio nacional conforme lei 8078/90, art.
39 - VIII, art. 12, art. 14), defina claramente a protecdo de pessoas contra os perigos dos
choques elétricos que podem ser fatais, por meio do uso do Dispositivo DR de alta
sensibilidade (= 30mA).

Conforme especificado é obrigatério a instalacdo do dispositivo DR em serie com
0 disjunto termomagnético de protecdo geral de cada unidade consumidora com
INResiDuAL=30mA, como detalhado no projeto em anexo.
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5. ATERRAMENTOS

Foi previsto aterramento das partes metalicas e equipamentos. O aterramento
devera ser constituido de hastes de cobre do tipo cooperweld 5/8 x 2,40metros a nas caixas
de passagem para que possa ser feita a inspecdo. O aterramento deverd estar abaixo ou
igual a 10 ohms em qualquer época do ano.

6. SERVICOS

Os servicos de instalacdo da Decoracdo Natalina deveram ser executados por
empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento de instalacGes
elétricas, estes deveram possuir curso de NR 10 devidamente comprovados por cépia de
certificados. A empresa contratada devera ser registrada no CREA e dar garantia de todos
0S equipamentos e materiais utilizados constantes na relacdo de materiais, bem como os
servicos executados, com periodo de no minimo 10 dias, contados a partir da assinatura do
contrato de trabalho e homologacéo da licitacdo por parte da prefeitura. Qualquer alteracéo
durante a execucdo da obra que se faca necessaria devera ter prévia aprovacao do projetista
(responsavel técnico pelo projeto).

A empresa candidata a participar da licitacdo tera que possuir veiculos equipados
com escadas giratdrias ou cesta aérea para executar trabalho em altura e para prender as
figuras natalinas nas arvores de grande porte, também deverd possuir caminhdo ou
camionete para que possa fazer o transporte dos materiais a serem instalados, pois a
prefeitura ndo se responsabilizara pelo transporte dos mesmos. A obra devera ser entregue
em prazo estipulado pela administracdo municipal, e quando entregue formalizar a
prefeitura.

Os funcionarios e técnicos que irdo trabalhar na execucao dos trabalhos terdo que
cumprir todas as exigéncias minimas de segurancas exigidas pela norma NR 10 e todos 0s
funcionarios da empresa contratada deverdo fazer parte do quadro de funcionéario da
empresa ganhadora da licitagdo comprovado com carteira de trabalho.

7. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANCA

Definir os procedimentos de trabalho e seguranca, que as equipes devem atender

visando & realizacdo de atividades voltadas a seguranca.
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e Qual tarefa a ser realizada:

e Método de execucdo

e Recursos humanos

e Recursos materiais, ferramentas e equipamentos.
e EPI’s e EPC’s necessarios

7.1. PRE-REQUISITOS PARA EXECUCAO DA TAREFA

Para a execucdo de qualquer atividade/tarefa todos os integrantes da equipe devem
ser capacitados, habilitados e autorizados.

7.2. PLANEJAMENTO DA TAREFA NA BASE

O responsével pela equipe deverd receber e programar a tarefa, considerando as
caracteristicas construtivas do local de execucdo e a diversidade de equipamentos
instalados.

Portar toda documentacdo da programacdo da tarefa.

OBS.: Nenhuma tarefa pode ser executada sem que a equipe possa estar de posse
destes documentos.

Tomar pleno conhecimento da tarefa, analisando e avaliando todos os pontos
criticos de execucdo. Considerar o histérico dos eventos anteriores, principalmente as
alteracdes efetuadas.

NOTA 1: Todos os membros da equipe deveréo estar presentes neste momento.

Dimensionar a equipe, com pessoas capacitadas, habilitadas e autorizadas para
realizar a tarefa de acordo com o volume de servico a ser executado.

Agrupar as informac6es técnicas dos circuitos e dispositivos, envolvidos com a
tarefa. Verificar toda documentacdo, principalmente aquelas relativas as modificacdes
realizadas.

Realizar estudos para pleno entendimento sobre as funcionalidades operativas dos
equipamentos, dispositivos e circuitos.

Planejar a metodologia para a realizacao da tarefa, contemplando todas as medidas
de precaucdo contra eventos indesejados.
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8. CONCLUSAO

O projeto foi elaborado de acordo com as normativas vigentes da concessionaria de energia
(Celesc) e da ABNT: NR 5410, NR 5414 e seguem a normativa de seguranca NR 10, e
aprovado com comissao natalina da prefeitura. A Lista de materiais a serem adquiridos,
bem como os que a prefeitura ja possui para serem instalados vai anexa ao memorial e
projeto de iluminacéo, elaborada e orgada pelo setor interessado.

Ouro, 23 de Outubro de 2024

BRIAN Assinado de forma digital por
. BRIAN BORTOLI:10605230943
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Brian Bortoli

Engenheiro Civil — Prefeitura Municipal de Ouro
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